

入札結果

| | |
|-------|---|
| 入札No. | 1 |
|-------|---|

| 入札件名 | 憩いの広場整備事業 | | | |
|----------|---------------------|-------|-------|----|
| 施工場所 | 尾道市土堂一丁目 | | | |
| 開札日時 | 令和 5年 6月 22日 9時 30分 | | | |
| 開札場所 | 契約課事務室 | | | |
| 入札方式 | 一般競争入札(事後審査型) | | | |
| 予定価格 | ¥84,387,000- | | | |
| 最低制限価格 | ¥76,891,000- | | | |
| 施行担当課 | 建築課 | | | |
| 入札業者 | 入札金額(円) | | | 結果 |
| | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | |
| 1 (株)大宝組 | 83,800,000 | | | 落札 |
| 2 (株)田中組 | 85,000,000 | | | 超過 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

上記金額に100分の 10 に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

入札結果

入札No. 2

| 入札件名 | 旧三庄中学校解体撤去工事 | | | |
|------------|-----------------|-----|-----|----|
| 施工場所 | 尾道市因島三庄町 | | | |
| 開札日時 | 令和5年6月22日 9時35分 | | | |
| 開札場所 | 契約課事務室 | | | |
| 入札方式 | 一般競争入札(事後審査型) | | | |
| 予定価格 | ¥76,566,000- | | | |
| 最低制限価格 | ¥57,425,000- | | | |
| 施行担当課 | 建築課 | | | |
| 入札業者 | 入札金額(円) | | | 結果 |
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| 1 (株)加納屋建設 | 65,000,000 | | | 落札 |
| 2 (有)モトヒロ | 65,760,000 | | | |
| 3 (有)芝組 | 68,000,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。