入　札　結　果

入札No.	1

入札件名	浜・三笹原線道路維持補修工事
施工場所	尾道市因島田熊町
開札日時	令和 5年 9月 7日 9時30分
開札場所	契約課事務室
入札方式	通常型指名競争入札
予定価格	¥1,682,000-
最低制限価格	¥1,504,000-
施行担当課	施設管理課

	入札業者	入札金額(円) 第1回	第2回	第3回	結果
1	(有)山本組	1,504,000			落札
2	西宮建設(有)	1,522,000			
3	(有)時組	1,560,000			
4	田頭土木(有)	1,561,000			
5	(有)天海建設	1,640,000			
6	因島配管工業(株)	1,680,000			
7	高松建設(株)	入札辞退			
8	(有)村田建設	入札辞退			
9	福富工業(株)	入札辞退			
10	(有)勇進	入札辞退			

上記金額に100分の 10 に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

入　札　結　果

入札No.	2

入札件名	前田1号線1号橋外24橋橋梁定期点検業務委託
施工場所	尾道市瀬戸田町名荷外
開札日時	令和 5年 9月 7日 9時35分
開札場所	契約課事務室
入札方式	通常型指名競争入札
予定価格	¥7,907,000-
最低制限価格	¥6,272,000-
施行担当課	維持修繕課

	入札業者	入札金額(円) 第1回	第2回	第3回	結果
1	エボシ技工調査設計(株)	6,272,000			くじ落札
2	徳永技建工業(株)	6,272,000			
3	(株)テラエンジニヤ	6,272,000			
4	(株)第一総合エンジニア	6,273,000			
5	(株)イズタコンサルタント	6,273,000			
6	(株)ミネ技術	6,273,000			
7	(株)広測コンサルタント	6,271,000			失格(制限価格)
8	(株)日航コンサルタント	6,271,000			失格(制限価格)

上記金額に100分の 10 に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

入　札　結　果

入札No.	3

入札件名	高須53号線1号橋外2橋橋梁補修調査詳細設計業務委託
施工場所	尾道市高須町
開札日時	令和 5年 9月 7日 9時40分
開札場所	契約課事務室
入札方式	通常型指名競争入札
予定価格	¥5,737,000-
最低制限価格	¥4,548,000-
施行担当課	維持修繕課

	入札業者	入札金額(円) 第1回	第2回	第3回	結果
1	(株)ヒロコン	4,548,000			くじ落札
2	広建コンサルタンツ(株)	4,548,000			
3	(株)日航コンサルタント	4,548,000			
4	ウムヴェルト(株)	4,548,000			
5	ケイ・エム調査設計(株)	5,800,000			超過
6	明伸建設コンサルタント(株)	5,900,000			超過
7	復建調査設計(株)	5,930,000			超過
8	中電技術コンサルタント(株)	6,000,000			超過
9	中国開発調査(株)	6,000,000			超過
10	(株)安芸建設コンサルタント	4,516,000			失格(制限価格)

上記金額に100分の 10 に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

入　札　結　果

入札No.	4

入札件名	栗原2号線1号橋外2橋橋梁補修調査詳細設計業務委託
施工場所	尾道市天満町外
開札日時	令和 5年 9月 7日 9時45分
開札場所	契約課事務室
入札方式	通常型指名競争入札
予定価格	¥5,710,000-
最低制限価格	¥4,527,000-
施行担当課	維持修繕課

	入札業者	入札金額(円)			結果
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)アース開発コンサルタント	4,527,000			くじ落札
2	(株)ヒロコン	4,527,000			
3	ウムヴェルト(株)	5,700,000			
4	ダイホーコンサルタント(株)	5,800,000			超過
5	西日本高速道路エンジニアリング中国(株)	5,900,000			超過
6	(株)陸地コンサルタント	5,900,000			超過
7	中国開発調査(株)	5,900,000			超過
8	相生エンジニアリング(株)	5,950,000			超過
9	(株)荒谷建設コンサルタント	6,000,000			超過
10	(株)セトウチ	6,000,000			超過

上記金額に100分の 10 に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。