

入札結果

入札No. 1

入札件名	因島学校給食共同調理場新築工事(建築主体)			
施工場所	尾道市因島中庄町			
開札日時	令和 5年 7月 27日 9時 30分			
開札場所	契約課事務室			
入札方式	一般競争入札(事後審査型)			
予定価格	¥270,100,000-			
調査基準額	¥248,492,000-			
施行担当課	建築課			
入札業者	入札金額(円)			結果
	第1回	第2回	第3回	
1 (株)加納屋建設	278,000,000	270,000,000		落札
2 (株)大宝組	286,000,000	入札辞退		
3 三和鉄構建設(株)	288,000,000	入札辞退		

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

入 札 結 果

入札No.	2
-------	---

入札件名	胡町3号線道路美装化工事			
施工場所	尾道市瀬戸田町瀬戸田			
開札日時	令和 5 年 7 月 2 7 日 9 時 3 5 分			
開札場所	契約課事務室			
入札方式	一般競争入札(事後審査型)			
予定価格	¥57,383,000-			
最低制限価格	¥51,776,000-			
施行担当課	土木課			
入札業者	入札金額(円)			結果
	第 1 回	第 2 回	第 3 回	
1 (株)備後開発	51,843,000			落札
2 (株)西川組	55,000,000			
3 備三舗道(有)	56,000,000			

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

入札結果

入札No.

3

入札件名	串浜漁港海岸整備工事			
施工場所	尾道市浦崎町			
開札日時	令和 5 年 7 月 27 日 9 時 4 0 分			
開札場所	契約課事務室			
入札方式	一般競争入札(事後審査型)			
予定価格	¥47,263,000-			
最低制限価格	¥42,913,000-			
施行担当課	土木課			
入札業者	入札金額(円)			結果
	第 1 回	第 2 回	第 3 回	
1 シンタカ建設(株)	42,916,000			落札
2 機動建設工業(有)	45,000,000			

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

入札結果

入札No. 4

入札件名	旧久保保育所解体撤去工事				
施工場所	尾道市防地町				
開札日時	令和 5 年 7 月 2 7 日 9 時 4 5 分				
開札場所	契約課事務室				
入札方式	一般競争入札(事後審査型)				
予定価格	¥43,415,000-				
最低制限価格	¥32,562,000-				
施行担当課	建築課				
入札業者		入札金額(円)			結 果
		第 1 回	第 2 回	第 3 回	
1	(有)モトヒロ	37,800,000			落札
2	藤蔭工業(株)	55,500,000			超過

上記金額に100分の 10 に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。