入　札　結　果

入札No.	1

入札件名	浜之浦隧道トンネル長寿命化修繕工事
施工場所	尾道市向島町岩子島
開札日時	令和 8年10月16日　9時30分
開札場所	契約課事務室
入札方式	一般競争入札(事後審査型)
予定価格	¥23,807,000-
最低制限価格	¥21,143,518-
施行担当課	維持修繕課

	入札業者	入札金額(円) 第1回	第2回	第3回	結果
1	エイワックス(株)	21,260,000			落札
2	(株)伊予建設	23,000,000			
3	(株)東伸	23,807,000			

上記金額に100分の 10 に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

入　札　結　果

入札No.	2

入札件名	油屋新開遊水池浚渫工事
施工場所	尾道市因島中庄町
開札日時	令和 8年10月16日　9時35分
開札場所	契約課事務室
入札方式	一般競争入札(事後審査型)
予定価格	¥22,668,000-
最低制限価格	¥20,904,049-
施行担当課	施設管理課

	入札業者	入札金額(円)			結果
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)加納屋建設	22,400,000			落札
2	(株)タカマツ建設	22,668,000			

上記金額に100分の 10 に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

入　札　結　果

入札No.	3

入札件名	神貝ケ原線道路改良工事
施工場所	尾道市御調町貝ケ原
開札日時	令和 8年10月16日　9時40分
開札場所	契約課事務室
入札方式	一般競争入札(事後審査型)
予定価格	¥20,272,000-
最低制限価格	¥18,371,815-
施行担当課	土木課

	入札業者	入札金額(円)			結果
		第1回	第2回	第3回	
1	谷尻建設(株)	19,260,000			落札
2	(株)タカマツ建設	20,272,000			
3	吉田建設(株)	18,340,000			失格(制限価格)
4	(有)延廣組	18,341,492			失格(制限価格)
5	成和工業(株)	18,350,000			失格(制限価格)
6	樫木建設(株)	18,366,000			失格(制限価格)
7	(株)西川組	18,370,000			失格(制限価格)

上記金額に100分の 10 に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

入　札　結　果

入札No.	4

入札件名	久山田10号線道路改良工事
施工場所	尾道市久山田町
開札日時	令和 8年10月16日　9時45分
開札場所	契約課事務室
入札方式	一般競争入札(事後審査型)
予定価格	¥13,587,000-
最低制限価格	¥12,183,739-
施行担当課	土木課

	入札業者	入札金額(円) 第1回	第2回	第3回	結果
1	(有)延廣組	12,184,956			落札
2	成和工業(株)	12,190,000			
3	(株)井上道路	12,289,000			
4	(株)タカマツ建設	13,564,000			

上記金額に100分の 10 に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

入　札　結　果

入札No.	5

入札件名	長江谷川河川改修工事
施工場所	尾道市御調町徳永
開札日時	令和 8年10月16日　9時50分
開札場所	契約課事務室
入札方式	一般競争入札(事後審査型)
予定価格	¥13,283,000-
最低制限価格	¥11,887,061-
施行担当課	土木課

	入札業者	入札金額(円) 第1回	第2回	第3回	結果
1	(有)延廣組	11,888,248			落札
2	(株)タカマツ建設	13,283,000			
3	真田建設(有)	11,878,000			失格(制限価格)

上記金額に100分の 10 に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

入　札　結　果

入札No.	6

入札件名	北町1号･4号線道路美装化工事
施工場所	尾道市瀬戸田町瀬戸田
開札日時	令和 8年10月16日　9時55分
開札場所	契約課事務室
入札方式	一般競争入札(事後審査型)
予定価格	¥12,381,000-
最低制限価格	¥11,078,832-
施行担当課	土木課

	入札業者	入札金額(円) 第1回	第2回	第3回	結果
1	(株)備後開発	11,079,937			落札
2	(株)中村舗道	11,088,600			
3	(株)井上道路	11,142,000			
4	(株)西川組	11,070,000			失格(制限価格)
5	シンタカ建設(株)	11,076,000			失格(制限価格)

上記金額に100分の 10 に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。